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SECCION I
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

# IMPORTANTE:

e En esta seccién la Entidad Publica debe completar los espacios en blanco y la
informacién exigida, de acuerdo a las instrucciones indicadas.

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

* Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

N

Responsable de i Unidad de Estudion y Formutacee de

= Decreto Supremo N° 011-79-VC, con sus modificatorias,

» Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444

* Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, “Ley de Procedimiento
Administrativo General.

= Mediante Acuerdo de Concejo N°040-2025-MDCH, se PRIORIZO LA
INVERSION para ser ejecutada en el marco de la Ley N° 29230.

= Mediante Resolucion de Alcaldia N° 106-2025-MDCH/A, con fecha 17 de
setiembre del 2025, se constituye el Comité Especial responsables del
proceso de seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del
financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

= Mediante Resoluciéon de Alcaldia N° 022-2026-MDCH/A, con fecha 21 de
enero del 2026, se reconforma el Comité Especial responsable del proceso
de seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento
y ejecucion de LA INVERSION.

CHIRINOS

o ARt === |'E"5

DEL COMITE ESPECIAL

Oaes Publicas, Superwsnon y Linadacionss

NG, ESGAR
MIEMBRO TITULAR

‘i)luﬂl
:mmnmu

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.
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1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de Chirinos

RUC N° » 20229489039
: 3 é Domicilio legal : Calle San Francisco s/n - Chirinos - San
AV Ignacio - Cajamarca.
é : Teléfono: . 076-794382
g g Correo electrénico: : munichirinos@hotmail.com
\e % 1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento de la elaboracion del expediente técnico y la
ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD
A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO DE ABASTOS MINORISTA CATEGORIA II, DISTRITO DE
CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto
en la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos de Referencia ANEXO
N°3-A y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de
viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

Obeas Pl Supervesion § Ligudacionss
ITULAR DEL COMITE ESPECIAL

ey
ING. ESGAR RICARDO TORKES FUENTES

)
Wuhuﬁm
MIEMBRO T

1.4. ANTECEDENTES

= Con fecha 01 de setiembre de 2025 la Unidad Formuladora de la
Municipalidad Distrital de Chirinos; declaré la viabilidad de LA INVERSION,
el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

= Mediante Acuerdo de Concejo N°040-2025-MDCH de fecha 15 de setiembre
del 2025, la Entidad Publica priorizo LA INVERSION.

* Mediante Resolucion de Alcaldia N° 106-2025-MDCH/A, con fecha 17 de
setiembre del 2025, se constituye el Comité Especial responsables del
proceso de seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del
financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

ADMINIS TRACION

SQUEZ SILVA

MIEMBRO TITULAR DL COMITE EEPECIAL

OF 1C ik GENERM. DE

LIC. JAIME VA

= Mediante Informe Financiero N° 029-2025-MDCH/OGPP/FRRP, de fecha 07
de octubre del 2025, la Oficina de General de Planificacién y Presupuesto
emite Opinion Favorable al financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

=  Mediante Informe Previo N° 001-2026-CG/GRCA de fecha 06 de enero de
2026, se emitio el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.
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» Mediante Resoluciéon de Alcaldia N° 022-2026-MDCH/A, con fecha 21 de
enero del 2026, se reconforma el Comité Especial responsable del proceso
de seleccién de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento
y ejecucién de LA INVERSION.

» Mediante Resolucion de Alcaldia N° 038-2026-MDCH/A de fecha 20 de
febrero del 2026, se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de
S/. 3,145,264.00 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos
Sesenta y Cuatro con 00 /100 SOLES), cuyo desagregado se detalla en el
cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
en numeros)

Ejecucion de la Obra 2,922,021.50
Gestion del proyecto 42,684.85
Elaboracion del Expediente Técnico 40,000.00
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion de la Obra
Financiamiento de la Supervision de la Elaboracion del 140,557.65
Expediente Técnico [

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 3,145,264.00

(*) En caso corresponda.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefalado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracién o actualizacién de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacién y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la concepcion técnica.

= MUN DE CHIRINOS
o %«l
“ING. ESG DO TORRES FUENTES

Rrmpcrmsable o0 U Unedad de Obras Pudicas, Supermn § Liadacionss A
MEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL "'“‘“'-’T”UL* Lcwr?mm}‘._

="{NG. YERSON JOEL GONZALES ROJAS
Rawma o Unvad ﬂmﬁmh ﬁw
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SECCION II;
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULOI:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

# IMPORTANTE:

e Para el caso de IOARR y actividades los plazos sefialados en esta seccion
deberan ser modificados de acuerdo con lo previsto en el SUBCAPITULO Il del
CAPITULO Il del TITULO Il del Reglamento de la Ley N°29230.

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

ROJAS
e Propecios

S

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

RSON JOEL GONZALE

‘e 1a Ueodad e Estacios y Formulacbe

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacién del Proceso de Seleccion.

MIEMBRO TITULAR DEL Ci

ING. YE

1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

Liqudaciones

HIRINOS
(TE ESPECIAL

S FUENTES

=

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION

eidad de Obras Pudicas, Supermidn
TITULAR DEL COM

Rewpuaiidie te b
MIEMBRO

La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacion
nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

)
“ING. ESGAR

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal

$x3 institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
#5; 54.3 del articulo 54 del Reglamento.
ggg\ La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacién:
«
\=2Zg
3 E"é‘;; = Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;
ggi = Cddigo Unico de Inversiones.;
i5:8 * Monto Referencial del Convenio de Inversion.;
= =  Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;
L]

Costo de la Supervisién de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracién
del Expediente Técnico, de corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccion;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.
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# IMPORTANTE:

e E| Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de forma
virtual, en cuyo caso debera sefalar en la convocatoria el correo electrénico o
casilla electronica en la cual deberan ser presentadas las cartas de expresion de

interés, consultas y observaciones a las Bases y el formato de dichas
comunicaciones.

Para el caso de Agrupamiento de inversiones, ademas del Monto Referencial del

Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.

1.4. PLAZO

GONZALES ROJAS

~ ING. YERSON JOEL

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidés (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia actividades
de operacion y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

COMITE ESPECIAL

ARDO TORRES FUENTES

Puicas. Swperron y Ligmdacrones

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las

3 & Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
%*E dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico

g NigiE g P o : . . i
g ;égg sefalado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
!‘@ ,§%§, Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes

para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

LVA
ON

ADMINISTRACH

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

L COMITE ESPECIAL

VASQUEZ S|

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

LIC JAIM
OF 11 INA GENERAL
MIBMBRO TITULAR
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1.7. EXPRESION DE INTERES

B
i
:
§

TORRE!

T, T

SGAR
et O

E

e

prpcrig

E ABMINIS | RACION

MIEMAR® TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

LIC. JAIME ys-usz SILVA
Di

OF ICI4 GENER

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede segquir las
reglas y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo
123 del Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentaciéon de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el

Pagina 9 de 88



T

. YERSON JOEL GONZALES

MUNIC

;
é
:

I

Lc

UEZ SILVA
ADMMISTRACION

ROJAS

NG,
Toiibe ¢ s

E Vi
ER.

LT
v

CFEILINAGE
Iltub)h{.‘ TITULAR DEL COMT

Formutacin de

Respoatable e Usidad ot Eshuios

it
i
E
!

E EBPECIAL

COMITE ESPECIAL

S

1.9.

g
.

-
-
o

.',

&

requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectuen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacién con el proceso de selecciéon. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de Gastos de Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefalado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absoluciéon de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccién, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes
plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularias.

» Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.
Pagina 10 de 88



En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccién, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion segun el articulo 59 del Reglamento.

e R e

“VERSON JOEL GONZALES ROJAS

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma espariol
0, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espanol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electrénica validada en el
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtmi del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacion se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

i
i
i

:
%
:
%
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En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
~ presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
.. Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo

" 45 del Reglamento.
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El precio contenido en la Propuesta Econdémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
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entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion
de forma virtual, debe senalarse en esta seccion el formato electronico en el cual
debera ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial
determine), peso maximo del documento, asi como la casilla electronica o correo
electrénico u otro medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,

N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no
se sefialara el lugar sino la casilla electrénica o correo electronico u otro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el Comité

. Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
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Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales
y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacién
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccion correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestidn por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado

= Falta de sello

= Falta de firma y/o rubrica

= Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 17”)

*» Lano consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se continta con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacién de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,

el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
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el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Pablica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

MIEMERO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben
exceder el Monto Total de Inversion Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

A T
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Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

SiLvAa
INIGTRACION

OMITE ESPECIAL

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité

o

ggf' Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacion de
g,;g Propuestas.
: ¢ IMPORTANTE:

e Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el
Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

e En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 55 y el
articulo 123 del Reglamento.
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En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electronicos presentados deberan rotularse con la denominacion del Sobre que
corresponda seguido por el nombre del postor.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalia la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O
ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continda
vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos

. términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por

ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacién
del orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.
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IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacién Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
58.1 del articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado
bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del
articulo 58 del Reglamento.

En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea
valida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que
no califique en alguno de los Proyectos seré rechazada por el Comité Especial.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccién.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podra
realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad Publica procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada
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por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de preinversién o actualizacién constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del
Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decisién por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucion del Titular.,

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacién de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentaciéon de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de

. los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

= Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
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se entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefialado por el Representante Legal.

# IMPORTANTE:

* En el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Publica puede incorporar los
Gastos de Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa
Privada, en cuyo caso debera incluir el numeral sefialado a continuacion.

» Corresponde su inclusién solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos
de inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

e Se registran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

EL COMITE ESPECIAL

1.20. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA

LAR D!

iNG. YERSON JOEL G
Responsabe 6t

Los Gastos de Administracion Central y Monitoreo (GACM) se consideran de
acuerdo a la definicion numero 22 del articulo Il del Reglamento de la Ley
N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta
lo siguiente:

= |Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacion, la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestion del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

= Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

:

En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccién, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacién en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u otra informacién vinculada a la implementacion de esta
gestion, para evaluacion de la Entidad Publica. Esta Gltima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.
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= Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta

S5 Econémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
ads CORRESPONDER).
wz=
338 = El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
;‘_ Inversion, de acuerdo a la propuesta econdémica presentada por el postor a
w;i N quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
. §§§ posteriormente.

LKC
OF \(
MEM

\< IMPORTANTE:

e Laincorporacion de los GACM o su modificacién se realiza siempre por la Entidad
Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversion el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Publica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE
GACM].
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CAPITULO Ii:

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION
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2.2.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacién.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracién y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, seglin corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decisién dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser igual a la fecha de interposicion del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

“Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de

todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la

denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se
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procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accion contenciosa administrativa cabe tnicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segtin corresponda. Dicha
accién se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

Pégina 20 de 88



CAPITULO III:
DEL CONVENIO DE INVERSION
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OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversiéon o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad
Puablica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

= Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario a la firma
del Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con
facultades para suscribir el Convenio.

= Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefalado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.
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b) Designacion del Representante Legal comuin del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccién, suscripcién y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun,

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitiré las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional
que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacién del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripciéon del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes senalados, se procede a la celebracién del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversién, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversién o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la

notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econémica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalla si convoca a
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3.3.

un nuevo proceso de seleccion.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automética a sélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perd.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Pdblica la garantia
por la ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B vy las siguientes condiciones:

*» La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.

= |La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del

Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por
un (1) ano adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento
(1%) del monto total de la ejecucién del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacién y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operaciéon y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Privada,
conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

= |a Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.
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* La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversién y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razon social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacién de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas
por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.

Pagina 24 de 88



ANEXOS

LIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

IG. YERSON JOEL

GONZALES :
Responsabie de i Undad de Estudios y Formyiaciin de
N ITE ESPECIAL 4

E ADM
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL ns;mfff 5'22‘81

Pagina 25 de 88




Nerporsibi dn s Ut e Obra Pk, Saperaeen  Liqedacionss

DE CHIRINOS

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

COMMTE ESPECIAL

AN S TRAC Y

ANEXO N°1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo |l del Titulo Preliminar del
Reglamento:

10.

11.

. Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la

Buena Pro del presente proceso de seleccion.

. Agrupamiento de Inversiones y/o de actividades de operaciéon ylo

mantenimiento: Conjunto de Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento incluidas en un mismo proceso de seleccion. Corresponde a la
Entidad Publica establecer los criterios para el Agrupamiento de Inversiones y/o
actividades de operacién y/o mantenimiento

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccién.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y
convocatoria donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de
seleccion.

. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con

el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizaciéon y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucién del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una empresa privada sin la necesidad
de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucién de
las Inversiones y las actividades de operacion y/o mantenimiento.

Convenio de Inversiéon: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la
Entidad Publica para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacion
y/o mantenimiento que regula sus derechos, obligaciones y responsabilidades
en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

Deductivo de la Inversion: Es la valoraciéon econémica o costo de las
prestaciones de la inversién que, habiendo estado consideradas inicialmente en
el Expediente Técnico, ya no se ejecutan. Los deductivos constituyen menores
metrados y no son reconocidos mediante CIPRL o CIPGN.
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12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Deduccion: Reduccién de la asignacion financiera en la CUT por el monto del
CIPRL utilizado o emitido, segun sea el caso, y consiguiente reembolso al Tesoro
Publico.

Ejecutor: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico, documento
equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta las
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto
en el respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada,
asumiendo responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la
ejecucion de las Inversiones que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto
Publico, Endeudamiento Publico, Programacién Multianual y de Gestion de
Inversiones) y de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento
(100%) privado. La Empresa Privada celebra el Convenio de Inversion con la
Entidad Publica y es responsable del financiamiento y ejecucion de las
Inversiones y/o actividades de operaciéon y/o mantenimiento. La Empresa
Privada puede ser el Ejecutor de la inversion.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracién del Expediente Técnico y/o la
correcta y oportuna ejecucién de las Inversiones. Es responsable solidario con
la Empresa Privada de la calidad de la inversion y/o actividad de operacién y/o
mantenimiento. Tratandose de personas juridicas, estas designan a una persona
natural como supervisor permanente del Convenio de Inversion.

Entidad Publica: Entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional,
Gobierno Local, Universidad Publica, asi como Mancomunidad Regional,
Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion Interregional, con potestad
para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento en
el marco del SNPMGI.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
econémico que permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis
de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindmicas y, si
el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental
u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora cuando la inversion
publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto es
considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del
SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Gastos Generales: Son los costos indirectos necesarios en los que incurre la

Empresa Privada, derivados de su propia actividad empresarial, que deben
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26.

efectuar para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo para la ejecucién
del proyecto, por lo que no pueden ser incluidos en los costos directos del
proyecto o en las partidas de las obras. Los Gastos Generales incluyen:

a. Los costos incurridos por la Empresa Privada para el cumplimiento de sus
obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, y pueden efectuarse
tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de la ejecucién del proyecto,
el monto es fijado en el Convenio de Inversién y no se modifica por
incrementos al monto total del Convenio de Inversion o plazo del proyecto.

b. Los costos incurridos para la ejecucion del proyecto, los mismos que estan
directamente relacionados con el plazo de su ejecucion y pueden incurrirse
a lo largo de todo el plazo de ejecucién del Convenio de Inversion.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de
Inversion y a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden
gastos de operacion y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacion, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacién y
de Reposicién (IDARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos
estratégicos que integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen
por objeto, ya sea adaptar el nivel de utilizacién de la capacidad actual de una
Unidad Productora; o, evitar la interrupcién del servicio de una Unidad
Productora o minimizar el tiempo de interrupcién debido al deterioro en sus
estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura o
de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados, metas
e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a
la normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de
una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa
del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de

Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

. Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron

aprobadas las Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

.Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la

convocatoria y las bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos,
IOARR, y actividades de operacién y/o mantenimiento; y cuando corresponda
incluye el costo de supervisién, asi como el costo de la ficha técnica, de los
estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi
como, del Manual de Operacién y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversiéon: Es el monto consignado en el
Convenio de Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada
y reconocido por la Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto
de inversion de proyectos, |OARR, y actividades de operacion y/o
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mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como
el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion, del Expediente
Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacién ylo
Mantenimiento.

Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de
las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién
Il , y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversién que se realice en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, y sus
normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

L COMITE ESPECIAL T —

e e ———— e -
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ANEXO N° 2:

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

él
i
i

lo siguiente:
Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 25/02/2026
Del 26/02/2026 Hasta
06/03/2026

Presentacion de Expresiones de interés (1)

en Mesa de Partes de la
Municipalidad Distrital de
Chirinos, ubicada en Calle San
Francisco s/n - Chirinos - San
Ignacio, en el horario de las
8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 a
5:00 pm.

Responsabic de 2 Unidad

MIEMBE|

Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2)

Del 26/02/2026 Hasta
06/03/2026

Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3)

Del 09/03/2026 Hasta
12/03/2026

Integracion de Bases y su publicacién en el Portal Institucional (4)

13/03/2026

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y
N°® 3 (5)

24/03/2026
Municipalidad Distrital de
Chirinos, ubicada en Calle San
Francisco s/n - Chirinos- San

-

ULAR DEL COMITE ESPECIA

RICARDO

MIEMBRO TIT

Ignacio.
Evaluacion de Propuesta Econdémica y Propuesta Técnica. (6) Dei 2230;’3532!%26%5@
Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de 31/03/2026
Buena Pro (7)
Consentimiento de la Buena Pro (8) 14/04/2026
Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica y la 28/04/2026

Empresa Privada o Consorcio (9)

ISTRAGION
£ ESPECIAL
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A
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L

(1) Plazo de siete (07) dlas hébiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacion

nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés.
(3) Plazo méximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan

la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.
(5) En un plazo méaximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.
(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea tinico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o més postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
entregada por Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Chirinos, ubicada en Calle
San Francisco s/n - Chirinos - San Ignacio — Cajamarca, en el siguiente horario de las

8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 a 5:00 pm.
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El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello.

o --'.."--..-—J -: bttt
ING. YERSON JOEL GONZALES

Responsabie de 1a Unidad de Estudicn y Formudacn de
mmmnggg&?"m ——

Pagina 31 de 88




ANEXO N° 3:

DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION
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ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
DE ABASTOS MINORISTA CATEGORIA Il, DISTRITO DE CHIRINOS DE LA
PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
identificada con Cédigo Unico de Inversiones N° 2703288, tiene como objetivo
ADECUADAS CONDICIONES DE LA COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE
ABASTOS MINORISTA N°|I DEL DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN
IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

UBICACION
La Inversion se desarrollara en el area ubicada en la Localidad de Chirinos, Distrito

de Chirinos, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, cuya area se
encuentra disponible.

DEPARTAMENTO x CAJAMARCA
PROVINCIA ! SAN IGNACIO
DISTRITO : CHIRINOS
LOCALIDAD : CHIRINOS
UBIGEO ! 061102

CROQUIS DE LA UBICACION DEL PROYECTO

Ubicacioén politica de la intervencion del proyecto

Loreto
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Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

TAMANO, VOLUMEN U
TIPO DE UNIDAD FISICA OTRAS UNIDADES COSTO A
PRODUCTO/ACCIONES FACTOR REPRESENTATIVAS PRECIO DE
PRODUCTIVO UM. 1 Meta U.M. —|' Meta MERCADO
MERCADO DE ABASTOS
Construccion de puesto Infraestructura Namero de
himedo: estructuras 18 M2 95.27 1,983,406.58
fisicas
Construccién de puesto Infraestructura Numero de
semi-himedo : estructuras 8 M2 37.73 232,721.95
fisicas
Construccion de puesto Infraestructura Numero de
SEeco: estructuras 5 M2 32.63 62,895.94
fisicas
Construccion de puesto Infraestructura Numero de
complementario: estructuras 15 M2 73.3 253,843.99
fisicas
Construccion de servicios Infraestructura Numero de
higiénicos y/o vestidores: estructuras 4 M2 31.86 53,381.32
fisicas
Construccién de area de Infraestructura Numero de
control de calidad: estructuras 1 M2 10.31 20,938.27
fisicas
Construccién de almacén : Infraestructura Numero de
estructuras 1 M2 23.68 25,077.44
fisicas
Construccion de depdésito Infraestructura Ndmero de
de residuos solidos : estructuras 1 M2 8.54 1,555.42
fisicas
Construccion de espacios Infraestructura Numero de
de circulacién horizontal y/o estructuras 1 M2 437.23 159,150.45
vertical : fisicas
Construcciéon de almacén o | Infraestructura Numero de
deposito: estructuras 1 M2 6.8 49,838.51
fisicas
Construccion de ambiente Infraestructura Numero de
administrativo : estructuras 2 M2 30 79,211.63
fisicas
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MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

La Inversion tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de
S/. 3,145,264.00 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos
Sesenta y Cuatro con 00 /100 SOLES), cuyo desagregado se detalla en el
cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en nimeros)
(*)
Ejecucion de la Obra 2,922,021.50
Gestion del Proyecto 42,684.85
Elaboracién del expediente técnico 40,000.00

Financiamiento de la Supervision de la Ejecucién

de la Obra 140,557.65
Financiamiento de la Supervision de la
Elaboracién del expediente técnico

m%:;&gﬁFERENClAL DEL CONVENIO DE 3,145,264.00

(*) Se debe considerar dos decimales

(**) Sera considerada dicha obligacién Unicamente para aguellos proyectos que hayan
sido actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo
24 del Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversién determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversion o disminucién del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica LA PRIMERA
PARTE DEL PARRAFO 95.4. La excepcién establecida en la segunda parte del
parrafo 95.4 del Articulo 95 del Reglamento NO es de aplicacion al presente
proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversién tiene un plazo de ejecucién de 480 dias calendario conforme al
siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.
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OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboraciéon de expediente técnico. 60
Ejecucion y Recepcion de la inversion 360
Liquidacion del Convenio de Inversion 60(*)
TOTAL 480

(*) No incluye el plazo de revision de la Liquidacion por parte de la Entidad.

5. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

= Para el caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacion de férmulas
polindmicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones
al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las formulas
de reajuste aplicables.

PrtSTRITAL DE CHIRI

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

= Para el caso de actividades de operacién y/o mantenimiento sera de
aplicacion la variacion del indice de Precios al Consumidor que establece el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que
corresponda la solicitud de la emision del CIPRL o CIPGN.

Durante la ejecucién del Convenio de Inversion no es posible modificar las
formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las férmulas de
reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

%gé 6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
gg% 2 x Presupuesto total >= 10 C + 2 Y Obras

%%% Donde:

iE

;}% C = Capital

Y Obras = Sumatoria de los montos de las obras registradas en el médulo
de experiencia.

<22
3 L%E% 6.1. Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos
; %—ig a. Ejecutor del Proyecto
géé Requisitos:
i é;% La experiencia en ejecucion de proyectos de EDIFICACIONES en general

ejecutados en los ultimos 10 afios y la experiencia en proyectos similares
ejecutados en los ultimos 8 afos.

Para lo cual el Postor debera acreditar 03 VECES EL MONTO TOTAL DE
INVERSION REFERENCIAL en proyectos generales y acreditar 01 VEZ EL
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MINIMO DE MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL para proyectos
similares.

Se consideran proyectos similares: Creacion y/o Construcciéon y/o mejoramiento
y/o rehabilitaciéon y/o mantenimiento de edificaciones en general.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepcion y conformidad y/o resoluciéon de
liquidacion.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucién de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

b. Personal profesional propuesto para la ejecucién el proyecto

Requisitos:

TAR DEL COMITE ESPECIAL

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Unidad 0¢ Estudios

RO TITU!

Cargo y/o

Profesional N° Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

— Colegiado y habilitado:

— Experiencia no menor de dos 02
anos, sustentada con copia de

| Residente General de diploma de incorporacién al

Ingeniero 01 Obra Colegio respectivo.

| Civil/Arquitecto — Sustentar como minimo 02

participaciones como Residente

de Obras similares, dentro del

plazo antes sefialado.

- Experiencia general no menor de
02 aros, sustentada con copia
Especialista de simple de diploma de Colegiatura
Ingeniero  Industrial | 01 Seguridad y Salud en profesional respectiva,
y/o civil y/o Agricola el trabajo — Sustentar como minimo 01
y/o afines participacion como especialista,
en seguridad y salud, inspector de
seguridad industrial, en obras
similares, dentro del plazo antes
sefalado.

— Experiencia general no menor de

Ingeniero 01 Ingeniero Asistente de 01 afio, sustentada con copia del

Civil/Arquitecto Obra diploma de incorporacion al
Colegio profesional respectivo.

— Sustentar como minimo 01
participacién como asistente en
obras similares.

g
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g
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El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Otro personal:
Maestro de Obra

Persona natural, profesional y/o técnico e construccién civil, con conocimiento y
experiencia en actividades de edificaciones, para la ejecucion de trabajos
determinados en el expediente técnico.
- Apoyar al residente en la ejecucién de la obra.
- Permanecer el tiempo que dure el trabajo acatando las disposiciones del
ingeniero residente.

Acreditacion:;

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

» Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

» Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,

declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecuciéon del Proyecto
Requisitos:

A continuacién, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

item EQUIPOS Cantidad
001 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA 1.00
002 ESTACION TOTAL 1.00
003 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
004 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-100 HP 1.00
005 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
006 | VIBRADOR A GASOLINA 1.00
007 MEZCLADORA DE CONCRETO 1.00
008 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 1.00
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Acreditacion:

Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

6.2. Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico
Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

N° Cargo ylo

Profesional Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Experiencia general no menor de
02 anos, sustentada con copia
simple de su Titulo Profesional o
Diploma de Colegiatura.

— Sustentar como minimo 01
participacion como Jefe de
Proyecto, Consultor, Elaboracion
de proyectos, en proyectos
similares, dentro del plazo
senalado

Profesional

Ingeniero Civil 1 Jefe de Proyecto

ING. YERSON JOEL GONZALES ROJAS
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL
|

]

Profesional
Ingeniero Civil

Especialista en
Estructuras

Experiencia general no menor de
01 ano, sustentada con copia
simple de su Titulo Profesional o
Diploma de Colegiatura.

— Sustentar como minimo 01
participacion como especialista
en estructuras de proyectos
similares, dentro del plazo antes
sefalado.

Acreditacion:

TORRES FUENTES

emmm -

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

RIGARDO
54 Vet e Ot P, Superwcn ) Ligaacionss
SF0) TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

7o NUNCIP
W
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» Copias simples de los contratos suscritos.

» Copias simples de las constancias de trabajo.

» Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,

declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

O |CINAGENERAL DE ADMINISTRAC! 4
MIEMERO TITULARDEL COMITE ESPECIAL

! Wlﬂ'ﬂ‘lf?lx CHIRIHOS
1C. JAjﬂE VASQUEZ SILVA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

a) Penalidades
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En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecucion de sus
obligaciones derivadas del Convenio, la Entidad Publica le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. El célculo de
penalidades se establece en funcién del monto y plazo vigente de cada obligacién
materia de retraso, esto son, expediente técnico o ejecucién de Obra y que pueda
haberse afectado por las variaciones correspondientes a los mayores trabajos de
obra, reducciones o ampliaciones de plazo.

Las penalidades se deducen del CIPRL o CIGPN a la culminacién del Proyecto en
la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento. Es
responsabilidad de toda Empresa Privada que participa al amparo de la Ley N°
29230 y el presente Reglamento conocer de antemano las reglas y procedimientos
establecidos en dicha normativa, no sélo durante el respectivo proceso de
seleccion y la etapa de ejecucion convenida, sino también en los procedimientos
administrativos que lo habilita para contratar con el Estado. El hecho que la
Entidad Publica no supervise los procesos, no exime a la Empresa Privada de
cumplir con sus obligaciones ni de la responsabilidad que le pueda corresponder,
segun las disposiciones del presente Reglamento.

TCIAL

10 8¢ Propecins

SROJAS™

NG. YERSON JOEL
Respomsablede L Unidd de Estutios y Formut

El monto integro de las penalidades aplicadas constituye ingreso del Tesoro
Pdblico.
En todos los casos la penalidad se aplica de la manera siguiente:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

ING. ESGAR RICARDO TORRES FUENTES
Responsable de Ls Unidad de Obras Publicas. Sepermmiaon y Ligiedacones
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

b) Otras Penalidades

La Entidad considera que por deficiencias en el proceso constructivo que puedan
ocurrir en obra por razones atribuibles al contratista o negligencias de este, se
aplicara las penalidades mostradas en el cuadro siguiente — Otras Penalidades, la

§§§ Férmula de calculo de estas penalidades estan en funcién de Unidades
~. 3;5 Impositivas Tributarias (U.l.T = S/ 5,350.00) o el valor de Valorizacion, y seran
“Jggg aplicadas por cada ocurrencia, o por cada dia de incumplimiento observado por el
- N1983 supervisor o inspector, o la Entidad por medio evidencia documentaria, teniéndose
gﬁ% los siguientes criterios:
hd
Ei’;; OTRAS PENALIDADES
I RugE PUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
o N | S NALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
En caso LA EMPRESA PRIVADA | UNA (01) UIT | Segun informe de
culmine su relaciéon contractual con el | vigente por cada dia | la Sub Gerencia de
1 EJECUTOR DEL PROYECTO 6 los|de ausencia del|Infraestructura vy
profesionales  y/o  especialistas, | EJECUTOR  DEL | Desarrollo
siempre y cuando el proyecto se| PROYECTO, de los | Territorial, previo
encuentre en ejecucion y la ENTIDAD informe de la

Pagina 40 de 88




PUBLICA no haya aprobado Ia
sustitucién del ejecutor por no cumplir
con los requisitos establecidos para el
ejecutor a ser reemplazado, conforme
a lo establecido en el articulo 68 y
Numeral 83.5 del articulo 83 del TUO
del reglamento de la Ley N° 29230.

especialistas 6
profesionales.

Empresa Privada
Supervisora.

MIE

En caso el EJECUTOR DEL|DOS (02) UIT por|Segin informe de
PROYECTO, proceda a|cada prestacion | la Sub Gerencia de
SUBCONTRATAR parte de las|subcontratada sin | Infraestructura vy
partidas definidas en el Expediente | autorizaciéon escrita | Desarrollo

Técnico y/o Documento de Trabajo,|por la  Entidad | Territorial, previo
sin la autorizacion de la Entidad | Publica. informe de Ila
Publica. Empresa Privada

Supervisora.
En caso e EJECUTOR DEL|DOS (02) UIT por|Segin informe de

PROYECTO, no contara con el equipo
minimo ofertado para la ejecucion de
la obra. El equipo minimo debera
encontrarse disponible segun la
programacion de ejecucion de la obra.

cada dia de
ausencia de los
recursos segun la
programacion de la

ejecucion de la obra

la Sub Gerencia de
Infraestructura vy
Desarrollo

Territorial, previo
informe de |la
Empresa Privada
Supervisora.

Si el EJECUTOR DEL PROYECTO 6
su personal, no permite el acceso al

MEDIA (1/2) UIT por
cada dia de dicho

Segun informe de
la Sub Gerencia de

CHIRINOS

TORRES FUENTES

Supermiecn 1 Ligudacronss
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPEGIAL

ICARDO

e Obras Pusbicas,

@ﬂumﬁ:i
Aot o Ustad

cuaderno de obra al Supervisor, | impedimento. Infraestructura vy
impidiéndole anotar las ocurrencias. Desarrollo
Territorial, previo
infforme de la
Empresa Privada
Supervisora.
En caso el EJECUTOR DEL|UNA (01) UIT por|Segun informe de
PROYECTO incumpla con su|cada dia de | la Sub Gerencia de
obligacion de implementar la|incumplimiento. Infraestructura vy
sefalizacion interna y externa que la Desarrollo
obra requiera de acuerdo a lo Territorial, previo
estipulado en el Expediente Técnico informe de Ia
y/o Documento de Trabajo, a fin de Empresa Privada
evitar accidentes y brindar seguridad Supervisora
necesaria a los usuarios.
Por incumpliendo de pagos (salarios, | UNA  (01) UIT por | Segun informe de
jornales, beneficios sociales, etc) a su | cada dia de | la Sub Gerencia de

personal profesional, técnico y/u |incumplimiento. Infraestructura vy
obrero, que afecte el normal desarrollo Desarrollo
de la obra, y que haya sido puesto en Territorial, previo
2 igsi conocimiento de la Autoridad de infforme de la
S ﬁé‘g’ trabajo correspondiente. Empresa Privada
g\\ EES Supervisora.
NWEE
2\ (323
3 <58, De acuerdo con las caracteristicas de las unidades deben considerarse como
Mgiiy  minimo la siguiente documentacion:
5 - o
gsi Memoria Descriptiva
=3 Planos de Especialidades

Especificaciones Técnicas
Metrados y Presupuestos

Analisis de precios unitarios
Cronograma de Ejecucion
Memoria de Calculo de Estructuras
Formula de Reajuste de precios

DI O ¥ O3 byt

Pagina 41 de 88



9. Estudios Topograficos

10. Estudios de Suelos

11. Formato de Recepcién

12. Formato de Acta de entrega de valorizacion parcial o final

ANEXO N° 3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucién del
Proyecto:

TIEMPO DE EJECUCION

ACTIVIDAD

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Elaboracion S
del Expediente |
Técnico

Ejecuciony
Recepcion de
la Obra

Supervision
de la
Elaboracion
de Expediente
y Supervision
de la
Ejecucion de
la Inversion

Liquidacion
del Convenio
de Inversién

- - TAL BE i Hin0§
- ALIDATDISTRI] MUNIC! i
G ¥ e
R Lic JAIME
R R J0E COAES S - e Bt T SR S
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIA. / e

7

/

g
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacién del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcién del Comité Especial de la Entidad Publica.

# IMPORTANTE:

* En el caso de proceso de seleccion llevados a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el
medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversion o ficha técnica.

@ AL DE CHIRINOS :
PO YIS S Nt e eeienn os— Vhsa E,E_S“!,CVA
. .m;;m““ml AR CoMIT — : ERAL DE Al migmcigh
g {7ALES ROJAS et e Ot P, perma § Ll S o AN
it _‘I'!E! “J%El;ﬂ“!fmhm Propecins o s }/ ,
= HIEMBROTIT‘ULAR DEL COM |
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ANEXO N° 4:

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

:ij DE CHIRINGS
WG E O TORRES FUENTES
ey it te Obres P, Soporwsn Lo

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

LIC IATRE VASQUEZ SiLva

CFICINA GENERAL DE UIHI:YHACWI[
MIEMBRO T DELCOMITE ERPECIAL
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ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230
Presente. -

La Empresa Privada (O EL CONSORCIQ) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, AS|I COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N L ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE
SELECCION N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230 a fin de manifestar interés respecto
del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS
MINORISTA CATEGORIA Il, DISTRITO DE CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN
IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con Cadigo unico de Inversiones
N° 2703288.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccién antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

i3\ NUNIC DE CHIRINOS -
et iy, N - TR T o e ; At/
o = NG.E TORRES FUENTES -
“ING, YERSON JOEL GONZALES ROJAS Rraporsabl de b Uad e Obeas Publcas. Sepervson  Lopadicionss LIC. JAIME VASQUEZ SILVA
Responsabie de a Unided oo Esheios y Farmulacie de Prayecy MREMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL S WANAGENERAL DE ADMINISTRACION
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

MILMSH® TITUKAR DEL COMITE EQPECIAL
J 4
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

* Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Pert, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perd. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

= El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

soriz;u._es ROIS

2

g

8 = Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
B Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
5

g

:

=

el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

=  En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

ING. YERSON JOEL

= La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversion, de corresponder.

2. Informacién Financiera:

» |Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos 3
ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaracién Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

= Declaraciéon Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ 9,435,792.00 (Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y
Cinco Mil Setecientos Noventa y Dos con 00/100 soles), cuyo 30% no sea
superado por la suma del Monto Referencial del Convenio de Inversion del
presente proceso de seleccion y la suma de los montos de inversion
pendientes de reconocimiento, segin Anexo N°4-D; y/u otra informacion
financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa
Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de
sus obligaciones en el Convenio de Inversion.
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» Se considera Patrimonio Neto:

Z SILVA

MIHISTRACKN
COMITE ESPECIAL

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
Gltimo Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

©w

OF 10111 A GENE

Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

LIC. JA|
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B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segtin el Anexo N° 4-E de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Econdémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econédmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversién y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante
el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro,
se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya
experiencia acredit6 en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder
automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el numero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

™ Nt
b PR i - Lt
SRR Cic TAE VASEUET B
e 1 Unidad de Obras Publicas, Suptromon § Ligwdacsonis GFICINA GENI A D A e ECIAL

MIEMER D_,J’I‘l'u
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SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

Direccién. Calle San Francisco s/n - Chirinos - San Ignacio - Cajamarca.
Atte. Comité Especial MDCH/LEY N° 29230

Proceso: N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230

Objeto del Proceso. -

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracién del expediente técnico y la
ejecucion del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS
MINORISTA CATEGORIA I, DISTRITO DE CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con Cédigo Gnico de Inversiones N° 2703288.

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N°® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

| SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

| Serfiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

Direccion. Calle San Francisco s/n - Chirinos - San Ignacio - Cajamarca.
Atte. Comité Especial MDCH/LEY N° 29230

Proceso: N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230

Objeto del Proceso. -

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracion del expediente técnico y la
I ejecucién del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS
.{ MINORISTA CATEGORIA I, DISTRITO DE CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
l DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2703288.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... 1

ot LE Gt o

E VASQUEZ SILVA
ADMINISTRACION
ELCOMITE ESPECIAL
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SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

Direccion. Calle San Francisco s/n - Chirinos - San Ignacio - Cajamarca.
Atte. Comité Especial MDCH/LEY N° 29230

Proceso: N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230

Objeto del Proceso. -

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracion del expediente técnico y la
ejecucion del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS
MINORISTA CATEGOQRIA I, DISTRITO DE CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con Cédigo unico de Inversiones N° 2703288.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

ms o T -Ivb'-'-lu-/ s imk WE LIURY
%’m s --.--o.----------s P T T
= ING. YERSON JOEL GONZALES ROJAS NG, ““.hmlm FUENTE : LIC._._ JAME V, guml:m.&clou
AN o - A = MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESP‘ECIAL u{f]: :.u:':‘ 'I'IE‘IT.IEI.aF: EL COMITE ESPECIAL
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

» El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores:

COMITE ESPECIAL - MDCH/LEY N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230

Presente. -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
o4 1 o A— ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N°[..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230, a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N°
— ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

ki / ; W nmsm/r’(nfcwmnus

e e e T
ICIN
MIEMBRO TITULAR DEL COMTE ESPECIAL — MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL TEMBae TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

/
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ANEXO N° 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTIE\CION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - MDCH/LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

Presente.-

POBUONE . s vt s R N A R SRS ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para financiamiento de la
elaboracion del expediente técnico y la ejecucidon del Proyecto:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO DE ABASTOS MINORISTA CATEGORIA IlI, DISTRITO DE
CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con Caédigo unico de Inversiones
N° 2703288.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

rPATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

§ o
g 4 5
s Eégg Accionista o Integrante Nota 1 s':: :;g::lzgn;;’ Participacion
5 5§
] go
§£
o8 D TOTAL .
EE (Llevar este total a la Seccion A) 100%

Nota 1:  Marque una “X" sila cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

g §§§ Nota 2:  Silas cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
3 ﬁ‘ﬁ utilizado.
SN
g_ §4§ C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:
2 Wigtd

: ‘?g; L8 EPOPERIR Lonsrrsrnnmsmmmyspmsssmetimeritipennsnms ] declara bajo juramento que durante

288 ; el ejercicio fiscal anterior [[INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al

@;5; pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de

Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante Ila
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]J; y, asimismo,
informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucién de
proyectos que se senalan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

ING. YERSON JOEL GONZALES ROJAS

espoasable de Lz Unidad de Estudios y Formulacion de Propectos
 MIEMBRE-TITOTAR DEC COMITE ESPECIAL

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Ano de inicio de actividades e informacién econdmica relevante

Nimero de proyectos mas importantes y niumero de personal ocupado en
' cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

CHIRINOS
TORRES FUENTES
Supermion 1 Linudacionss

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

L

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

»
“ING. ES
Serponsabic o b Undad s Obras

Tipo de Actividades

Anio de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Z SILVA

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MINISTRACION
COMITE EBPECIAL

E

NERAL

\BRD TITULAR

LIC, JA!
OF ICIN A

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

MICM

b
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ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversiéon o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

Propecins

En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido

por la Entidad Publica por la elaboracién de los Estudios de Preinversion y/o
actualizacion.

ik

El postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion
que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

|
wnma
TETERT OTRR

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores
COMITE ESPECIAL - MDCH/LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
Presente. -

BOBIF [cnnunnuasusisssismemssss it iais e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para financiamiento de la
elaboracion del expediente técnico y la ejecucion del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO DE ABASTOS MINORISTA CATEGORIA I, DISTRITO DE
CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con Cddigo Unico de Inversiones

ITE ESPECIAL

MIEMBRO TITULAR DEL COMI

eonast

N° 2703288.
Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:
o i€zd
£ 1355
= l:—é‘gg El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del
g‘%“ Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR CODIGO],

alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

AS

i1 ULAR DELCOMIT

GENERAL

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,

. utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
“acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
emmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

OF ICINA

LiC. JAl
MIEMBHRO,

RUBRO s/

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (...%)(")
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SON JOEL GONZALES ROJAS
wahmmimﬁmum

RUBRO s/

UTILIDAD (...%) S I SR ]
SUB TOTAL Botiis st oot ]
IMPUESTO 1.G.V. (18%) AR LN, ]
PRESUPUESTO BASE T A ]
EXPEDIENTE TECNICO(**) R NN YW 1
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (*) Y W, . ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL SR T ]
EXPEDIENTE TECNICO(**)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) Fiiisiccvesrsvicsisisiins ]

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo 11,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

QOFICINA
o0y Ligadacrangs G EH
AL — WEMBRO TITULAR DEL COMITE Especi; WIEMERO [?
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a
ustedes:

existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccién se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representamos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

i la Undad

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

W T T

ING. YERSON JOEL GONZALES ROJAS

Ay

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

o

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII
del Cddigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afio Fiscal.

"HEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

- e 8 s Und e Obras Pubicas, Sopermsatn  Lqdacones

=
2

/

g
DMINISTRACION

Lare Fin ol
A MIEMER TITULARDEL COMITE EGPECIAL

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVII|

del Cédigo Penal.

ﬂi@wmsmm

LIC-JAIME VA
B el SQUEZ SILVA

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de

seleccién, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.
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7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representamos en todos

los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccién.

8.  Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general,

mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

8. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru, asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Jaén, a
efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién
de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria
Final del Reglamento.

12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Puablica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

TORRES FUENTES

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

B is

:
g
3
=
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Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

HISTRACION
£ EGPECIAL

ULAR DEL COMIT

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

EZ SILVA

£
S

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

IME VASH
NERAL DE

LIC. J.
OF ||"'3N-?GE

u|l_vu"-'-'~\’.‘-'l'l'!

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
0 Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

=5 HUNGIPALIDAD DISTRAAL-DES DE CHi _ s
= /"/‘-—"“ ™ e .05 s
NG. YERSON JOEL GONZALES ROJAS DO TORRES FUENTES . A b’

Resporsale s Ut e s Foric e Prgc Saevaen Lawbecee LG JAIME VASBGEZ SiTva
MIEMBRO-FFULAR PECIAL MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAl CINA GERERAL

¥ ADMINISTRA
IEMBRO TULAR DEL COmITE Esrgmt
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

» Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una
0 méas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

| [INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

' COMITE ESPECIAL - MDCH/LEY N° 29230
I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
Presente. -
Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento de la
elaboracion del expediente técnico y la ejecucién del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO DE ABASTOS MINORISTA CATEGORIA IlI, DISTRITO DE
CHIRINOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con Cddigo Unico de Inversiones
N° 2703288.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,

DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)

DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en

Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
n del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
| seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
I Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO
DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

....................................................

| Nombre, firma, sello y DNI del
[ Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
} Notario Publico o Juez de Paz.

@ww DE CHIRINOS Wm DISTRITAL DE CHIRINGS

WG.E TORRES FUENTES { LIC. JAIME'VASQUEZ SiLVA
= RSON JOE! Rewponsabie é b Unstad de Obres Pubican. Suprmin y Lipedaciones “oncmo: RAL DE ADMINISTRACION
T Feybedleodebade o MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL s DELCOMITR BRPECIAL
| — MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

/
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ANEXO N° 4-J:
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

# IMPORTANTE:

» Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucién del proyecto.

» En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a més de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucioén del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucién u organizacion, para suscribir

el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2
del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del
capitulo Il del Titulo XVIII del Codigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a traves de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4, Autorizaciéon

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecuciéon del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este proposito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcién del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

........................................................................................................

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

JAD DISTRITAL DE CHIRINGS
@m AL DE CHIRINOS /
A U T T e e e e ASQUEZ SILVA
" " - ING.E ARDO TORRES FUENTES OFICINA GENERAL L‘gtgumlsmaclm
] Respomiable de la Usidad & Obray Pudlicas. Sugermeon ) Lqundairones MIEMBRO WTULAR DEL COMITE ESPECIAL
ING. YERSON JOEL (GONZALES ROJAS MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL /
—— T i /
MIEMERO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL xf
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

e Sblo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Senores
COMITE ESPECIAL - MDCH/LEY N° 29230
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MDCH/LEY N° 29230

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan
del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [....................l. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comun en
PR — )

° PORCENTAJE DE

N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

[INDICAR NOMBRE DEL [DESCRIBIR LA OBLIGACION

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 1]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[INDICAR % DE

2 CONSORCIADO 2] VINE:E%%%S%%?SERTS] DE | pARTICIPACION]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

......................................................................................................

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

~ Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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| ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

| # IMPORTANTE:

o El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

» Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en
proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIgN N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230
Presente. -

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE

N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
Ry | Taneri(|  gakso ESPECIALIDAD EN LA ACREDEADA EN LA
PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

@"‘ DE CHIRINOS ] nrsmy{cmmas
WG, ESGARFICARDD | TORRES FUENTES LIE. JAIMEVASOUEZ S
- LVA
o Retpunsibl e s Unidad o0 Obras Publcas Suservson § Lndacionss I ICINAGENERAL DE ABMINIST)
WERO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL RO T N e et MIEMERO T ULAR DEL/COMITE LEPECIAL
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desemperio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

AD DISTRITAL DE CHIRINGS

RAICARD UIC JAIME VASQUES SILVA
1 OFICINA GENERAL
MIEMBRO TIT RMCD'“EESEUQI MIEMERD 'lUI..lR_ I.ACDOHH':'IEIE';';EICOI:L

ING. YERSON JOEL GONZALES

= ESPECIAL

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

=
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ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefores

COMITE ESPECIAL - MDCH/LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

Presente. -

Referencia: Proceso de seleccion N° 01-2026-MDCH/LEY N° 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |........ ..], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaciéon automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversiéon Referencial
del proceso de seleccion PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MDCH/LEY N°
29230, a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a
nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados
en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por EL TITULAR DE
LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por EL
TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA, segun sea el caso, de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Ny

Firma y Sello _
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

 En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

» El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision. El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera
el monto de operacion y/o mantenimiento.

» Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1)
afo adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversion sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

Presente. -

Referencia: Proceso de seleccion N° 001-2026-MDCH/LEY N° 29230

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

CHIRINOS

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

PO Ot Ungad 2 Obras Pubcas, Superen  Liescions
*1IEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

Cadigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

TRITAI.W

ASQUEZ SILVA

1A GENEFAL DE ADMINISTRACION
JHO TIPULAR DELCOMITE ESPECIAL

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de 480 DIAS CALENDARIO, contado a
partir de su fecha de emisidn y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no
cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion

. de objeto del Convenio de Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las
condiciones previstas en el Convenio de Inversién.

ML

ueda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
NICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.

[ TR

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
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Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri méas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

.................. F"—mayseuo
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]

[DIRECCION DEL BANCO]
# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.

e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

e En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la
garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida
por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se
detalla a continuacion:
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S5 JOEL GONZALES ROJAS

W' “uabie de 1 Unidad e Estdios y Formudacion de Propeetes

MONTO DE e
NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL | & apaNTIZADO(™)
PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL
PROYECTO FHSNES

OBLIGACION(*)

B ] R R (7~ N— ] | S—— ————_—

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
Y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peru mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

.................. e |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

» Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso
el monto total de inversion adjudicado incluya el costo de supervisién, sélo es
necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

e Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacién, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afo adicional después de la
recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion
de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de

Promocion de la Inversiéon Privada mediante Resolucion Directoral.

-

OEL GONZALES ROJAS

. YERSON JOEL
Fesponsable de (2 Unidad oa Esbucios y F:
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X TORRES FUENTES
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CONVENIO DE INVERSION PUBLICA LOCAL
N° 001-2026/MDCH

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Publica Local para el
financiamiento de la elaboracién del expediente técnico y la ejecucién del Proyecto de
inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE
ABASTOS MINORISTA CATEGORIA Il, DISTRITO DE CHIRINOS DE LA PROVINCIA
DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” (en adelante EL
PROYECTO DE INVERSION), identificado Cédigo Unico de Inversiones N° 2703288,
que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS, en adelante
LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20229489039 , con domicilio legal en Calle San
Francisco s/n - Chirinos - San Ignacio - Cajamarca, representada por el Sr. Roger Nelson
Pintado Ocupa, identificado con DNI N° 44116512, en ejercicio de las facultades
otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones; y de otra parte [INDICAR RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIQ], con RUC Ne° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos
en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun poder inscrito en la Ficha N°
[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:
En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.
En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacién de
registro de personas juridicas, asi como la informacion del representante comun del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
DE ABASTOS MINORISTA CATEGORIA II, DISTRITO DE CHIRINOS DE LA
PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” se
encuentra considerado en la Programacion Multianual de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Chirinos.

1.2. Con fecha 01 de setiembre del 2025 la Unidad Formuladora de la Municipalidad

Distrital de Chirinos, declard la viabilidad de EL PROYECTO DE INVERSION, la

misma que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N°040-2025-MDCH, se PRIORIZO LA

INVERSION, para ser ejecutada en el marco de la Ley N° 29230.

Mediante Resolucién de Alcaldia N° 106-2025-MDCH/A, se designa a los

miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccion de la

Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y ejecucion de LA

INVERSION

1.5. Con fecha 29 de junio del 2025, la Direccién General De Presupuesto Publico del
Ministerio de Economia y Finanzas publicé los Limites de Emisién CIPRL vigentes,
en donde se detalla que la ENTIDAD PUBLICA cuenta con un limite de emisién

—
s
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CIPRL por el monto de S/. 3,145,264.00 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Cinco
Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con 00 /100 soles), aprobado mediante
Decreto Supremo N° 132-2025-EF.

Mediante Informe Financiero N°029-2025-MDCH/OGPP/FRRP, de fecha 07 de
octubre del 2025, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite
Opinién Favorable al financiamiento y ejecucién de LA INVERSION.

Mediante Informe Previo N° 001-2026-CG/GRCA de fecha 06 de enero de 2026,
se emitié el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

Mediante Resolucion de Alcaldia N° 022-2026-MDCH/A, con fecha 21 de enero
del 2026, se reconforma el Comité Especial responsable del proceso de seleccion
de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y ejecucion de LA
INVERSION.

Mediante Resolucién de Alcaldia N° 038-2026-MDCH/A de fecha 20 de febrero
del 2026, se aprobo las Bases del presente proceso de seleccidn.

IMPORTANTE:

- En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloria General de la

Republica, conforme a la Primera Disposicién Complementaria Final del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, se debe dejar constancia de ello, indicando el
documento y fecha con el que la Entidad Publica solicité dicho informe previo.

1.10. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro

del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCION] para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y
costos constan en los documentos integrantes del presente Convenio.

. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- EIl Comité Especial debe completar la informacion de la presente Clausula en lo que

Dbrs Pubkcan
MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL
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resulte aplicable en el proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION
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El Convenio de Inversién se encuentra en el marco del Texto Unico Ordenado de
la Ley N 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado y sus modificatorias, aprobado mediante Decreto
Supremo N 081-2022-EF, asi como del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N 210-2022-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N°
29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por
la legislacion de la Republica del Peru.

\JMPORTANTE:

MiCw

~ En caso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables seguin la naturaleza

del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversién o ficha
técnica de EL PROYECTO DE INVERSION vy los formatos posteriores a la
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declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, las bases
integradas, la propuesta econémica y propuesta técnica del postor ganador de la
buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados
del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION (incluye
financiamiento de la supervisién de la obra y del estudio definitivo), conforme a las
condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la
propuesta economica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que
integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y del
Reglamento de la Ley N° 29230.

e
Hmmmmmﬁm;mﬁﬁnm

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION
es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTOQ].

NG, YERSON JOEL

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

| 5.1. El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es
igual al monto de inversion adjudicado que asciende a S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].
5.2. El monto total del convenio de inversion considera los siguientes
conceptos, de corresponder:

TE ESPECIAL

RUBRO s/

0 1 Unigad de Obras Publicas, Superminin y Ligwdacionss
MIEMBRO TITULAR DEL COMI

Ao

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO I.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO(***)

3 a4
= if—,’é COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) | ]
= 2?_5 COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) [ ]
g‘\\’ gé“g COSTO DE MANUAL DE OPERACION {2 ]
A nig‘. COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**)  —— ]
= \igdd PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(**) TR
RN TH
=2\ %Eg (**)EI porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados
S I durante la ejecucion del Convenio.
!EDE R (***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del

Ny Convenio de Inversion.
(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto

de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO DE
INVERSION durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula
Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.
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5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto

total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta
ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del
presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitatvo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total del convenio
inversion senalado en el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION hasta su culminacion fisica;
dejandose establecido que el financiamiento y ejecuciéon de EL PROYECTO DE
INVERSION no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA
a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del
Proyecto.

1AL

JOEL GONZALES ROJAS
Responsable de la Unidad n{mrw-ui Progectes

5.5. El monto total del convenio de inversién no incluye intereses, indemnizaciones,
multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

ING. YERSON

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacién y cancelacion
del monto total del convenio de inversiéon mediante CIPRL.
6.2. El plazo de ejecucién del Convenio es de 480 dias calendario, el mismo que

comprende:
wr Ecn g
§ §i§ OBLIGACIONES RESPONSABLE DIAS
;g;g CALENDARIO
' g 3 Elaboracion de Expediente EMPRESA PRIVADA 60
% i técnico (*)
§3 2 Ejecucion de Obra () EMPRESA PRIVADA 360
£ 1338
?@1 §§E Recepcion y liquidacion ENTIDAD PUBLICA/EMPRESA 60
Biizgs (**) PRIVADA
TOTAL 480

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
desarrollara EL PROYECTO DE INVERSIQN.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del
terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en
el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

& g
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~._6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecuciéon del proyecto materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD
PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda
correspondiente.

uf

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto, LAS PARTES
pueden acordar la suspension del plazo de ejecucién hasta la culminacion de
dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales,
costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.
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6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo
de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es
reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo
96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION vy por cualquiera de
las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

IMPORTANTE:
LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliacion de plazo

en caso lo considere necesario, conforme lo dispuesto en el inciso 3 del numeral
96.1 del articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento
y la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION (incluye financiamiento de la
supervision de la obra y del estudio definitivo), conforme a las condiciones
economicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos
integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente
la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello,
realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el
buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos
previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO DE INVERSION con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral
4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede
solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 86 del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las
funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y
apruebe durante la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION.

8.3. LAENTIDAD PUBLICA VERIFICA'Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE
EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION DEL PRESENTE
CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL CON EL
QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONVENIO, O DE LAS DEMAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
N° 29230.

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar la ejecucioén del proyecto.

IMPORTANTE:

- El plazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio
y comprender hasta la emision de la conformidad de servicio de supervision,
pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacion de EL PROYECTO DE INVERSION
cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigesimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los
avances del proyecto y la conformidad de recepcién, conforme a los articulos 95
y 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del
CIPRL, dentro de los tres (3) dias contados de acuerdo a lo establecido en el
numeral 101.2 del Articulo 101 del Reglamento, y de acuerdo con lo establecido
al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la
Entidad Puablica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA tiene caracter Negociable, conforme a lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 10 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar
su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtenciéon de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucion del
PROYECTO DE INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversién considera un monto que no puede ser mayor
a la valorizacion econémica de las prestaciones no ejecutadas, siempre
que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente
autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de
las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo
establecido en el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento de la Ley N°
29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD

PUBLICA puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversién del
Proyecto de Inversion al autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de
Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las especificaciones técnicas
o a las condiciones originales de ejecucion del proyecto, siempre que estas
resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.
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9.3 La autorizacion y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir
el procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N°
29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién a los
mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacion del Convenio de Inversion. Ampliadas las garantias, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de
notificada la resoluciéon del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de formulas polindmicas son determinadas en [EL ESTUDIO
DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA
ENTIDAD PUBLICA]. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de reajuste no son considerados
para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Final del TUO de
la Ley N° 29230.

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION
DEL PROYECTO

La conformidad total de EL PROYECTO DE INVERSION, se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcién de la conformidad
de Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION segin Anexo B de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,;
y el SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL de LA
ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO DE
INVERSION segun Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del
Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucién de la Obra, conforme a lo
establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230.

“ING. ESGAR RICARDO TORRES FUENTES
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12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar
a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta de declaratoria
de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segin sea el caso. La entrega de
dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA
PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del convenio de inversion
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12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la
materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante
escritura publica de acuerdo a [LA ENTIDAD PUBLICA DETERMINA LAS
CONDICIONES PARA LA PRESENTACION Y SI CORRESPONDE DE
CUAERDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO].

IR

LML

Lic_ JAl

M

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11y 12 del Reglamento
de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos
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13.2.

134.

estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL PROYECTO DE
INVERSION, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segun Anexo B de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segun Anexo B de la Resolucién Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado
por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se
aprueba el ESTUDIO DEFINITIVO.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucién Directoral emitida por la
DGPPIP”

En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin
considerar el plazo de elaboracion del Expediente Técnico el reconocimiento de
la inversion se realiza con la emision de un (1) CIPRL a la recepcién y un (01)
CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del
estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucion. El ultimo CIPRL o CIPGN puede ser
solicitado por periodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion
de EL PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la
siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de
la culminacion de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacién de la valorizacién de la Entidad Publica para el caso del
avance trimestral.

13.2.3. Consignacion del nimero del registro administrativo en el SIAF — SP de
la respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del
CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que
constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que
se efectle el registro en el Médulo de Deuda Publica de la Plataforma de
Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la
DGTP.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden
estar contenidas en un mismo documento.

Para la emision del dltimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de
Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO
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14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectta

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

la verificacién de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus
avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio
definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la
Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del
cronograma de avance de la ejecuciéon de EL PROYECTO DE INVERSION por
parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,

entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION.

14.2.2. Darla Conformidad de la Calidad de ELPROYECTO DE INVERSION tras
la culminacién del mismo o a la culminaciéon de cada avance de EL
PROYECTO DE INVERSION, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
términos de referencia y las Bases del proceso de seleccién que dan
meérito a su contrataciéon con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V
del Capitulo 11l del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado
con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a
la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el
Contrato de Supervision.

LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a
través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa
Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante
la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervisién es financiado por LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para
la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho
costo no implica una relacién de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision, conforme
lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo
no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacién
a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD
PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho
efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
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16.2.

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion
del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

IMPORTANTE:
- Esta garantia no incluye el costo de mantenimiento y operacion.

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con
cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de
Inversiéon Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente por
un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversion.

En caso la empresa privada financie la elaboracién del expediente técnico,
ésta puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del cuatro por
ciento (4%) del monto de dicha obligacion y otra por el cuatro por ciento
(4%) del monto de la ejecucion de la obra.

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del
expediente técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se
mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso
de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se
presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente
hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversion
adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el
financiamiento de la supervisién de EL PROYECTO, se puede presentar
dos garantias independientes: (i) Garantia de fiel cumplimiento para la
ejecucion de EL PROYECTO vy (ii) Garantia de fiel cumplimiento para el
financiamiento de la supervisién. En este caso, para determinar el monto
de la garantia de fiel cumplimiento para la ejecucion de EL PROYECTO no
debe considerar dentro del Monto Total del Convenio de Inversion, el
componente de supervision, puesto que ya se estaria considerando para
determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para el
financiamiento de supervision.

156.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion
de EL PROYECTO DE INVERSION, Luego de la cual LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento
por un monto que represente el 1% del monto total del convenio de
inversion, la misma que debe permanecer vigente por un (1) afio y puede
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15.3.

15.3.

ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio
adicional a la conformidad de la recepcion de EL PROYECTO DE
INVERSION.

Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisiéon del
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA,
Nl;IMERO DEL DOCUMENTQ] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del costo del componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada
anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de
supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el
ultimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente
el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién. LA ENTIDAD PUBLICA
procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario
al consentimiento de la liquidacion final del Contrato celebrado entre la Entidad
Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no sera
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no
tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de
supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Unica
obligacion que queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el
pago del costo de contratacion de la Entidad Privada Supervisora.”

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la

razén social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en
calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA
ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO
son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las
garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en
la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden
presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

Cuando las variaciones o modificaciones impliqguen un incremento en el monto
total del convenio de inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto
de la garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10)
dias calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de
LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracion de
la adenda al presente Convenio.

' \\1 5.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una

reduccion en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.
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| 16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, en los
siguientes supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes
de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el Convenio.

156.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion esté a su cargo,
en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

15.5.4. De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposiciéon Complementaria
y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Publica ejecuta
hasta el cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel cumplimiento, en
relacién con el resultado de las labores de fiscalizacion posterior en el
proceso de seleccidn.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del
Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de
ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

c) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la

obra, F =0.40
d) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=
0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacién de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse
tales como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la
inversién, la elaboracion del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la
ejecucion de las actividades de operacién y/o mantenimiento, segun
corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el
monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la
liquidacion final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectia
la solicitud de la emisiéon del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o si fuera
necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el

Pagina 81 de 88



resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion
legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecuciéon de EL PROYECTO DE INVERSION,
por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza
mayor, se procede a la ampliacién de los plazos de ejecucién respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.

16.5.

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se
encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la
sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no
puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia

del Ejecutor del Proyecto.

Eomulaciin. it Promeins

MIEMBRO TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°

29230, el Caodigo Civil y demas normas aplicables, segln corresponda.

o ks [haidad s E.

con los requisitos establecidos para el
ejecutor a ser reemplazado, conforme
a lo establecido en el articulo 68 y
Numeral 83.5 del articulo 83 del TUO
del reglamento de la Ley N° 29230.

16.8 LA ENTIDAD PUBLICA podra aplicar otras penalidades distintas a la mora en
Mo los siguientes casos:
Nt OTRlo.A_S PENALIDADES
- | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
En caso LA EMPRESA PRIVADA | UNA (01) UIT | Segun informe de
culmine su relacion contractual con el | vigente por cada dia | la Sub Gerencia de
EJECUTOR DEL PROYECTO 6 los| de ausencia del|Infraestructura vy
profesionales y/o  especialistas, | EJECUTOR  DEL | Desarrollo
siempre y cuando el proyecto se| PROYECTO, de los | Territorial, previo
encuentre en ejecucion y la ENTIDAD | especialistas 6|informe de la
1 |PUBLICA no haya aprobado Ila| profesionales. Empresa Privada
sustitucion del ejecutor por no cumplir Supervisora.

cuaderno de obra al Supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

dicho impedimento.

En caso el EJECUTOR DEL|DOS (02) UIT por|Segun informe de
PROYECTO, proceda a| cada prestacion | la Sub Gerencia de
SUBCONTRATAR parte de las| subcontratada sin|Infraestructura vy
2 partidas definidas en el Expediente | autorizacion escrita | Desarrollo
Técnico y/o Documento de Trabajo,| por la  Entidad | Territorial, previo
sin la autorizacion de la Entidad | Publica. infforme de la
Publica. Empresa Privada
&d Supervisora.
288 En caso el EJECUTOR DEL|DOS (02) UIT por|Segun informe de
:‘;%% PROYECTO, no contara con el equipo | cada dia de | la Sub Gerencia de
HW;";’ minimo ofertado para la ejecucion de | ausencia de los | Infraestructura vy
§§3 3 la obra. El equipo minimo debera| recursos segun la |Desarrollo
gﬁ'\_\_ encontrarse  disponible segun la | programacion de la | Territorial, previo
}gg programacion de ejecucion de la obra. | ejecucion de la obra |informe de la
<O Empresa Privada
Gfé ' Supervisora.
{553 Si el EJECUTOR DEL PROYECTO 6| MEDIA  (1/2) UIT |Segun informe de
su personal, no permite el acceso al| por cada dia de| la Sub Gerencia

de Infraestructura
y Desarrollo
Territorial, previo
informe de la
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Empresa Privada
Supervisora.

En caso el EJECUTOR DEL|UNA (01) UIT por|Segun informe de
PROYECTO incumpla con su| cada dia de| la Sub Gerencia
‘ obligacion de implementar la | incumplimiento. de Infraestructura
sefalizacion interna y externa que la y Desarrollo
obra requiera de acuerdo a lo Territorial, previo

VERSON JOEL GONZALES ROJAS

Respasabie St a ad o Eshdivs y Formacio de

estipulado en el Expediente Técnico
y/lo Documento de Trabajo, a fin de

infforme de |la
Empresa Privada

personal profesional, técnico y/u
obrero, que afecte el normal desarrollo
de la obra, y que haya sido puesto en
conocimiento de la Autoridad de
trabajo correspondiente.

incumplimiento.

E evitar accidentes y brindar seguridad Supervisora
necesaria a los usuarios.
Por incumpliendo de pagos (salarios, | UNA (01) UIT por|Segin informe de
jornales, beneficios sociales, etc) a su| cada dia de| la Sub Gerencia

de Infraestructura
y Desarrollo
Territorial, previo
informe de la
Empresa Privada

Supervisora.

IMPORTANTE:
- Las Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de Inversion
| distintas a las establecidas en los numerales 91.2 y 91.7 del articulo 91 del
Reglamento, para lo cual, debera observar lo dispuesto en el numeral 91.4 del
referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad Publica evaluar y garantizar la
1 objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de aplicacion de penalidad,
: asi como en la forma de célculo y/o procedimiento de verificacion de los supuestos.
|

- Para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad publica debe
sefialar a cuantas UIT correspondera la aplicacion de una penalidad, la cual no puede
ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del ejecutor
del proyecto.

FUENTES

TORRES

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver la resolucién del Convenio de Inversion
cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):
17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el
Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230.
17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
' numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido
requerido.
Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
seleccion o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula
Décimo Octava del presente Convenio.
. 17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 y
17.1.3 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento
~ en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de
resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco
(25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) contintia con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
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17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el
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cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios
y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion
escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por
las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para
iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el
numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

dade Pogectes

MIEMBRC TITULAR DEL COMITE ESPECIAL

Betudios &

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su
emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento indicado en
el numeral 92.4 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa establecida
en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de
sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1
del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de
entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la
ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al
Convenio de Inversion segun lo establecido en la Décimo Tercera
Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las
excepciones planteadas en la referida disposicion.

ING. YERSON JOE[ GONZALES ROUAS

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 88 del Reglamento de la Ley
N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la
alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede
optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversién y continuar
con la ejecucién del Convenio de Inversion, siempre que se cuente con la
conformidad de la Entidad Publica. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA
reconoce los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para

que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario,

bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD

PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el

incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio

mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica
y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita
una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha
producido dicha resolucién, solicitando el reconocimiento de los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio de Inversién por caso
fortuito o fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites
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de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacion del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que
resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS

PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica

y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (OLA

EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicaciéon escrita a LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA)
informando que se ha producido dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el
articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

=

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no
haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
traves de sus accionistas, socios, integrantes de los o¢rganos de
administracion y direccién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u
ofrecer en el futuro ningun pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la
ejecucién del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo
momento durante la ejecucién del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad,
integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos
tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal,
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% ;E o delitos equivaleptes en caso estos hayan sido cometidos en otrqg paises,
® NG ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
‘5\3’5‘ ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
2 % Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de
siente (7) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.
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19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances,
ni el consentimiento de la liquidaciéon del Proyecto, enerva el derecho de LA
ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con
lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230
, y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcién de
una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular
de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y
respecto de los supuestos regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento
de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.

TR CONALES RO
Estudios y Formulacrn de Propectos

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversién, LA

| |8 §§ ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
53 recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio de
gg inversion.

IMPORTANTE:

- El caso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que la
variacion en el monto total del convenio de inversién se encuentra dentro del
Limite Emision CIPRL correspondiente al afio en el que se suscribe la adenda, o
verificar la posibilidad de su financiamiento a través de las demas fuentes de
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

5
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

O TORKES FUENTE

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcién de la aplicacion
de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas
de la buena fe y comun intencién de las partes, dentro de los treinta (30) dias
calendario de originada la controversia y conforme el procedimiento establecido
articulo 128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las
partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccion.

wa::m
ING. ESGAR RICARDO TORKE
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21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la
conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias
calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129 del
Reglamento de la Ley N° 29230.
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. 21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin
.  Pperjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional,
a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion del Convenio,
dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido
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es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
| sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia
objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de
controversias en proceso.

IMPORTANTE:
- Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias
) que se susciten durante la ejecucion del Convenio. Por ejemplo, para la
suscripcion del Convenio y, segun el acuerdo de las partes puede establecerse
que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacion de la Camara de
Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se
opta por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se somete ante un
tribunal arbitral o ante un arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

221.1. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Responsable de aprobar las valorizaciones.

22.1.2. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Responsable de emitir la conformidad de recepcién o la
conformidad de recepcién de sus avances.

22.1.3. ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA. Responsable de otorgar la
conformidad de calidad.

22.14. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Responsable de otorgar la conformidad al expediente
tecnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de
Operacion y Monitoreo, de corresponder.

22.1.5. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Responsable de otorgar la conformidad de la elaboracion
de los estudios de preinversién o ficha técnica o de su actualizacion, de

—1RG. YERSON JOEL GONZALES ROJAS
Responsabe d a ricad e Estcios y Fomulci de Proyectss

i3 é corresponder.
§ ':gfm 22.16. JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y
I g g PRESUPUESTO. Responsable de realizar las afectaciones
,0_;3 presupuestales y financieras en el SIAF para la emisién del CIPRL, asi
S 8% como de emitir las certificaciones presupuestales.
Vigs 2 22.1.7. GERENTE MUNICIPAL. Responsable de solicitar la emision de los
ik CIPRL a la DGTP.
aé‘ § 22.1.8. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

TERRITORIAL. Responsable de otorgar la conformidad del servicio de
supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa
privada, de corresponder.

22.1.9. GERENTE MUNICIPAL. Responsable de autorizar el cambio de la
empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

22.1.10.SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Responsable de emitir pronunciamiento, aprobaciéon o
consentimiento de la liquidacion de la inversion.
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. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme al articulo 17 del TUO de la Ley N° 29230.

. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo
al numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacién mediante documento de fecha
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23.3.

23.4.

cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General de Politica de Promocién de
Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

J IMPORTANTE:

No incluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del area competente
de la Entidad Publica, de acuerdo a sus instrumentos de gestion: manuales,
operativos, Reglamentos de Organizacién y Funciones, etc.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
23.1.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como
sus domicilios los senalados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de teléfono, para

efectos del tramite de solicitud de emision de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Calle San Francisco s/n - Chirinos - San
Ignacio — Cajamarca.

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
munichirinos@hotmail.com

IMPORTANTE:

La entidad publica debe consignar el correo electronico y numero telefonico del
funcionario responsable de emitir el CIPRL.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE
TELEFONO] i
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL] '
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO] )
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]

Cualquier variacién domiciliaria, de correo electronico o numero de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los
cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso
contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a los domicilios, correos
electronicos o numeros de teléfono indicados en la introduccién del presente
documento se entiende validamente efectuada.

Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccién General
de Politica de Promocion de la Inversién Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdémica y Técnica y las disposiciones
de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en
la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIiA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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